

E-R

07

Data Emissione Scala

Marzo '20

Progettista architettonico

**VS STUDIO ASSOCIATO
ING. MICHELE SALA**

Via G. Franchi, 4 / Via V. Monti, 1 - 27100 Pavia
Tel 0382-1900123 Email vsstudioassociato@gmail.com

Il Progettista Strutturale

**VS STUDIO ASSOCIATO
ING. MICHELE SALA**

Via G. Franchi, 4 / Via V. Monti, 1 - 27100 Pavia
Tel 0382-1900123 Email vsstudioassociato@gmail.com

Studi geologico-tecnici

Il Direttore Lavori

**VS STUDIO ASSOCIATO
ING. MICHELE SALA**

Via G. Franchi, 4 / Via V. Monti, 1 - 27100 Pavia
Tel 0382-1900123 Email vsstudioassociato@gmail.com

Il Responsabile del Procedimento

Firma del Committente

Firma dell'Impresa esecutrice

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO
serie PR | <input type="checkbox"/> FATTIBILITA'
serie F |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ.
serie AU | <input type="checkbox"/> DEFINITIVO
serie D |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO
serie VV.FF. | <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO
serie E |
| <input type="checkbox"/> RILIEVO
serie RI | <input type="checkbox"/> imp. TERMICO
serie W |
| <input type="checkbox"/> STRUTTURE
serie S | <input type="checkbox"/> imp. ELETTRICO
serie E |
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO
serie A | <input type="checkbox"/> imp. IDRICO
serie I |
| <input type="checkbox"/> STATO
ATTUALE | <input type="checkbox"/> TAV. GRAFICHE
serie T |
| <input type="checkbox"/> STATO DI
PROGETTO | <input checked="" type="checkbox"/> ELAB. DI TESTO
serie R |
| <input type="checkbox"/> STATO DI
CONFRONTO | <input type="checkbox"/> ELAB. DI CALCOLO
serie C |
| Revisioni | <input type="checkbox"/> 3 ----- |
| <input type="checkbox"/> 1 ----- | <input type="checkbox"/> 4 ----- |
| <input type="checkbox"/> 2 ----- | <input type="checkbox"/> 5 ----- |




Committente

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Provincia di Pavia
Regione Lombardia

Il Sindaco

Il Segretario



PROGETTO ESECUTIVO

CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD-OVEST DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Oggetto

ELENCO PREZZI UNITARI

Dir. Archivio: PR 2018 - 04

File: